

Тошкент ш.

2024 йил 09 октябрь

Тошкент шаҳар ҳокимининг 2024 йил 24 июлдаги “Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманини комплекс ривожланиш ва реновация ҳудудининг чегарасини белгилаш ҳамда ушбу ҳудудда лойиҳаларни амалга ошириш тўғрисида”ги 517-14-0-Q/24-сонли қарори билан Навнихол МФЙ (3,3 га) ҳудудида реновация лойиҳасини амалга ошириш бўйича малака босқичи баҳолаш натижалари юзасидан қуйидагилар аниқланди:

Келиб тушган ариза – 1;

Малака босқичига талабларига мувофиқ – 1;

Малака босқичига талабларига мувофиқ эмас – 0;

Танлов босқичига ўтганлар – 1.

Навихол МФЙ ҳудудида реновация лойиҳасини амалга ошириш бўйича малака босқичи баҳолаш натижалари юзасидан норози бўлган Инвесторлар 2 иш куни ичида (9:00 дан 18:00 гача) мазкур баҳолаш натижаси юзасидан муҳокама қилинишини маълум қилинади.

Муҳокама жараёнида Инвесторлар рад этилишига сабаб бўлган камчиликларни бартараф этиб берганда ушбу баҳолаш қайта кўриб чиқилади.

"Тошкент Инвест
Компанияси" АЖнинг
"Қурилиш ва Реновация"
Департаментини
Директори



И.Каримов